



บันทึกข้อความ

คณะศึกษาศาสตร์	
วันที่	๓๐/๕
วันที่	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา	๐๙.๓๖ น.

ส่วนราชการ งานวางแผนแม่บท กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๑๓

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๗.๕/ ๑๔๖ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงพื้นผ้าเพดาน อาคารนครชุม ชั้น ๕ คณะศึกษาศาสตร์

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (ผ่าน ผู้อำนวยการกองแผนงาน)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๔๕๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นผ้าเพดาน อาคารนครชุม ชั้น ๕ คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๕๕,๗๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้ส่งใบกำหนดราคากลาง มาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายรัชฎ์ ศรีรัตนกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

(นางสาวอุมาภรณ์ ไทยเจริญ)

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน
๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงพื้นผ้าเพดาน อาคารนครชุม ชั้น ๕ คณะศึกษาศาสตร์		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	บาท	(สามล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	งานพื้น , งานผนัง , งานผ้าเพดาน , งานระบบไฟฟ้า		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗		
เป็นเงิน	๓,๐๕๕,๗๐๐.๐๐	บาท	(สามล้านห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)		
	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ข) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)		
๖.๒			
๖.๓			
๖.๔			
๖.๕			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑	นายรชฏ ศรีรัตนกุล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๒	นายปัญญาพล แสงพงษ์	กรรมการ	
๗.๓	นายปรารภ เสือเขียว	กรรมการ	
๗.๔	นายพิษณุ ภูมั่ง	กรรมการ	
๗.๕	นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ	กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นผ้าเพดาน อาคารนครชุม ชั้น 5

สถานที่ก่อสร้าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร	2,820,937.11	
2	กลุ่มงานที่ 2 / งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	234,845.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,055,782.11	
	ราคากลาง	3,055,700.00	
	ราคากลาง 3,055,700.00 (สามล้านห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

(นายรณ ศิริรัตนกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญาพล แสงพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรารภ เสือเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิษณุ ภูมิ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นผิวเพดาน อาคารนครชุม ชั้น 5
 สถานที่ก่อสร้าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1	2,161,472.00	1.3051	2,820,937.11	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 2,820,937.11

คิดเป็นเงินประมาณ

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

(นายวิชา ศิริรัตนกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญาพล แสงพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิษณุ ภูซัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรารภ เสือเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงพื้นผ้าเพดาน อาคารนครชุม ชั้น 5

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานปรับปรุงโซน 1								
1	งานรื้อถอนตามสภาพหน้างานจริง	1	งาน	เหมารวม				30,000.00	รื้อถอน
2	งานผนัง								
	- ผนัง 1 ผนังคอนกรีตของเดิมทำการซ่อมแซม สกิมโค้ทผนังในส่วนที่แตกร้าว	169	ตร.ม.	100.00	16,900.00	50.00	8,450.00	25,350.00	
	- ผนัง 1 ทาสีน้ำอะคริลิก 100%	169	ตร.ม.	50.00	8,450.00	30.00	5,070.00	13,520.00	
3	งานบัวประดับพื้น								
	- บัวพื้นขนาด 10.0x1.5 ซม. พื้นสี (รายละเอียดตาม	290	ม.	310.00	89,900.00	104.00	30,160.00	120,060.00	
4	งานพื้น								
	- F1 พื้นปรับสภาพผิวหน้าด้วยปูนปรับระดับ (Self	357	ตร.ม.	200.00	71,400.00	50.00	17,850.00	89,250.00	
	- F1 พื้นกระเบื้องไวต์ไลน์ SPC (รุ่นก้างปลา) ขนาดไม่น้อยกว่า 127x635 มม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. และแผ่นรองโฟม Underlay 1 มม. (ความหนา	357	ตร.ม.	600.00	214,200.00	100.00	35,700.00	249,900.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดานชนิดฉาบเรียบรอยต่อแผ่นยับซึมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	104	ตร.ม.	298.00	30,992.00	75.00	7,800.00	38,792.00	
	- C1 ทาสีน้ำอะคริลิก 100%	104	ตร.ม.	45.00	4,680.00	30.00	3,120.00	7,800.00	
	- C2 ฝ้าเพดานที่บาร์อะคูสติคยิบซึมบอร์ด โมเดิร์นดูดซับเสียงความหนา 12.5 มม. พร้อมโครงคร่าว	75	ตร.ม.	398.00	29,850.00	90.00	6,750.00	36,600.00	
	- C3 ฝ้าเพดานที่บาร์ยิบซึมบอร์ดความหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	181	ตร.ม.	286.00	51,766.00	52.00	9,412.00	61,178.00	
6	งานตู้เก็บเอกสาร (บัวอิน) ขนาด 5.40x3.00 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	5.4	ม.	20,000.00	108,000.00	5,000.00	27,000.00	135,000.00	
7	งานประตู								
	- D2 ประตูอลูมิเนียมสีขาวบานเปิดเดี่ยวขนาด 0.90x2.00 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	9,820.00	9,820.00	1,000.00	1,000.00	10,820.00	
	- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยวขนาด 0.90x2.00 ม. บานประตูไฟเบอร์กลาส eco-door สีขาว	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	1,000.00	1,000.00	8,800.00	
8	งานหน้าต่าง								
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเปิดขนาด 3.05x2.10 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	14,190.00	14,190.00	1,000.00	1,000.00	15,190.00	

พ.ร.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงพื้นผ้าเพดาน อาคารนครชุม ชั้น 5

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	- W3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเปิดขนาด 1.60x2.10 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	500.00	1,000.00	16,000.00	
	- W4 หน้าต่างของเดิมซ่อมแซม ทำความสะอาด (รายละเอียดตามแบบ)	15	ชุด	1,500.00	22,500.00	500.00	7,500.00	30,000.00	
9	งานระบบไฟฟ้า								
	- เมนเบรกเกอร์ 50A3P	1	ชุด	2,636.00	2,636.00	500.00	500.00	3,136.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส 30 ช่องเมนเบรกเกอร์ 50A3P ใช้สาย 4x16,G-6 IEC01	1	ชุด	12,528.00	12,528.00	1,200.00	1,200.00	13,728.00	
	- สาย THW 4x16 sq.mm. IEC01	28	ม.	61.00	1,708.00	20.00	560.00	2,268.00	
	- สาย THW G-6 sq.mm. IEC01	7	ม.	23.00	161.00	12.00	84.00	245.00	
	- เดินท่อร้อยสาย IMC 32 mm.	7	ม.	147.00	1,029.00	44.00	308.00	1,337.00	
	- โคมไฟฝังผ้า LED Panel 72w 60x120cm	67	ชุด	2,000.00	134,000.00	150.00	10,050.00	144,050.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	20	ชุด	57.00	1,140.00	80.00	1,600.00	2,740.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิด 2 ช่องเสียบ แบบมีกราวด์	16	ชุด	170.00	2,720.00	90.00	1,440.00	4,160.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	67	จุด	82.00	5,494.00	76.00	5,092.00	10,586.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	20	จุด	145.00	2,900.00	76.00	1,520.00	4,420.00	
	- เดินสายไฟฟ้า เต้ารับ	16	จุด	420.00	6,720.00	110.00	1,760.00	8,480.00	
	- ท่อร้อยสาย,รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	เหมารวม				28,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							1,111,410.00	(1)
	งานปรับปรุงโซน 2								
1	งานรื้อถอนตามสภาพหน้างานจริง	1	งาน	เหมารวม				30,000.00	รื้อถอนไป
2	งานผนัง								
	- ผนัง 1 ผนังคอนกรีตของเดิมทำการซ่อมแซม สกิมโค้ทผนังในส่วนที่แตกร้าว	442	ตร.ม.	100.00	44,200.00	50.00	22,100.00	66,300.00	
	- ผนัง 1 ทาสีน้ำอะครีลิค 100%	442	ตร.ม.	50.00	22,100.00	30.00	13,260.00	35,360.00	
	- ผนัง 2 เจาะช่องผนังของเดิมติดตั้งหน้าต่าง (รายละเอียดตามแบบ)	1	งาน	เหมารวม				3,000.00	
3	งานบัวประดับพื้น								
	- บัวพื้นขนาด 10.0x1.5 ซม. พื้นสี (รายละเอียดตาม	180	ม.	310.00	55,800.00	104.00	18,720.00	74,520.00	
4	งานพื้น								
	- F1 พื้นปรับสภาพผิวหน้าด้วยปูนปรับระดับ (Self	272	ตร.ม.	200.00	54,400.00	50.00	13,600.00	68,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน ก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นผ้าเพดาน อาคารนครชุม ชั้น 5
 สถานที่ก่อสร้าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F1 พื้นกระเบื้องไวนิล SPC (รุ่นก้างปลา) ขนาดไม่น้อยกว่า 127x635 มม..หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. และแผ่นรองโฟม Underlay 1 มม. (ความหนา	272	ตร.ม.	600.00	163,200.00	100.00	27,200.00	190,400.00	
5	งานผ้าเพดาน								
	- C1 ผ้าเพดานชนิดฉาบเรียบรอยต่อแผ่นยิบซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	80	ตร.ม.	298.00	23,840.00	75.00	6,000.00	29,840.00	
	- C1 ทาสีน้ำอะครีลิค 100%	80	ตร.ม.	50.00	4,000.00	30.00	2,400.00	6,400.00	
	- C2 ผ้าเพดานที่บาร์อะครีลิคยิบซัมบอร์ด โมเดิร์น ดูดซับเสียงความหนา 12.5 มม. พร้อมโครงคร่าว	195	ตร.ม.	398.00	77,610.00	90.00	17,550.00	95,160.00	
6	งานประตู								
	- D1 ประตูอลูมิเนียมสีขาวบานเปิดคู่ขนาด 2.00x2.00 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
	- D2 ประตูอลูมิเนียมสีขาวบานเปิดเดี่ยวขนาด 0.90x2.00 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	6	ชุด	9,820.00	58,920.00	1,000.00	6,000.00	64,920.00	
7	งานหน้าต่าง								
	- W2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเปิดขนาด 3.15x2.10 ม (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	14,700.00	14,700.00	1,000.00	1,000.00	15,700.00	
	- W3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวบานเปิดขนาด 1.60x2.10 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	3	ชุด	7,500.00	22,500.00	500.00	1,500.00	24,000.00	
	- W4 หน้าต่างของเดิมซ่อมแซม ทำความสะอาด (รายละเอียดตามแบบ)	18	ชุด	1,500.00	27,000.00	500.00	9,000.00	36,000.00	
8	งานระบบไฟฟ้า								
	- เมนเบรกเกอร์ 50A3P	1	ชุด	2,636.00	2,636.00	500.00	500.00	3,136.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส 30 ช่องเมนเบรกเกอร์ 50A3P ใช้สาย 4x16,G-6 IEC01	1	ชุด	12,528.00	12,528.00	1,200.00	1,200.00	13,728.00	
	- สาย THW 4x16 sq.mm. IEC01	72	ม.	61.00	4,392.00	20.00	1,440.00	5,832.00	
	- สาย THW G-6 sq.mm. IEC01	18	ม.	23.00	414.00	12.00	216.00	630.00	
	- เดินท่อร้อยสาย IMC 32 mm.	18	ม.	147.00	2,646.00	44.00	792.00	3,438.00	
	- โคมไฟฝังผ้า LED Panel 72w 60x120cm	69	ชุด	2,000.00	138,000.00	150.00	10,350.00	148,350.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	7	ชุด	57.00	399.00	80.00	560.00	959.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิด 2 ช่องเสียบ แบบมีกราวด์	86	ชุด	170.00	14,620.00	90.00	7,740.00	22,360.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	69	จุด	82.00	5,658.00	76.00	5,244.00	10,902.00	

WS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงพื้นผ้าเพดาน อาคารนครชุม ชั้น 5

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ



งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นผ้าเพดาน อาคารนครชุม ชั้น 5
 สถานที่ก่อสร้าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	234,845.00		234,845.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
รวมค่าก่อสร้าง				234,845.00	


 (นายรชฏ ศรีรัตนกุล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปัญญาพล แสงพงษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปรารก เสือเขียว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพิษณุ ฤกษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ)
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนแม่บท กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๑๓

ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๓/ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง
งานปรับปรุงพื้นผิวเพดาน อาคารนครชุม ชั้น ๕ คณะศึกษาศาสตร์

เรียน อธิการบดี (ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน)

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะศึกษาศาสตร์ แผนงานจัดการการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ กองทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นผิวเพดาน อาคารนครชุม ชั้น ๕ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนเงิน ๓,๐๕๖,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงพื้นผิวเพดาน อาคารนครชุม ชั้น ๕ คณะศึกษาศาสตร์ ตามคำสั่งที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบ

(นางสาวอุมาภรณ์ ไทยเจริญ)

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยะฉัตร พิธีระโสภณ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(รองศาสตราจารย์อัมพคุณ คุณาชีวะ)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓

ลงนามแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง



คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ ๔๕๐๕ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะดำเนินการ งานปรับปรุงพื้นผ้าเพดาน อาคารนครชุม ชั้น ๕ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนเงิน ๓,๐๕๖,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายรชฏ	ศรียัตนกุล	ประธานกรรมการ
๒. นายปัญญาพล	แสงพงษ์	กรรมการ
๓. นายปรารภ	เสื่อเขียว	กรรมการ
๔. นายพิษณุ	ภูมั่ง	กรรมการ
๕. นางสาวพรพรรณ	พงษ์พินิจ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดังนี้

๑) คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และประกาศ ฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ จนถึงฉบับล่าสุด ณ ปัจจุบัน

๒) เสนอราคากลางงานก่อสร้าง ที่แล้วเสร็จเสนอต่ออธิการบดี หรือผู้รับมอบอำนาจ พิจารณาเห็นชอบ

๒. เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คือ นายปัญญาพล แสงพงษ์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ งานวางแผนแม่บท กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหน้าที่จัดทำรูปแบบ รายการงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร่าง
พิมพ์
ตรวจทาน